UMOWA NI ceoeeeeeeeeeeereeeseenae -WZOR

zawarta w Warszawie W dniu ....ceeceeesesseenenne r. pomiedzy:
Kosciotem Adwentystéw Dnia Siédmego w RP,

00-366 Warszawa, ul. Foksal 8

NIP 525-15-76-527,

rEPreZeNTOWANYM PrZEZ ..ccveviveerereeiereeeresseseressessssesesessesesassensssessses
zwanym dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawca”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku zapytania ofertowego.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem UmOWY JeSt.....ccocveieieeneireee e e
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje projekt organizacji budowy, okresli granice placu budowy oraz drogi komunikacji na
terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt ten powinien by¢
uzgodniony z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

2) Wykona roboty budowlane zgodnie z opracowaniami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a-m.

3) Zachowa — w uzgodnieniu z Uzytkownikiem — ciggto$¢ funkcjonowania placowki szkolnej
w okresie trwajgcego roku szkolnego.

3. Zakres prac obejmuje m.in.:

a. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z jego zabezpieczeniem
wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych w czesci nadziemnej,
docieplenie elewacji wraz z wykonaniem tynkéw zewnetrznych,
wykonanie wiencéw zelbetowych na $cianach oddzielenia pozarowego
rozebranie zewnetrznej konstrukcji schodéw stalowych i wykonanie nowej,
wymiana drzwi zewnetrznych
demontaz balustrad balkonowych w czesci mieszkalnej i uzytkowej

S®m 0 o0 o

montaz nowych balustrad balkonowych w czesci mieszkalnej i uzytkowej
montaz daszkow przy wejsciach do budynku

[P —

ocieplenie dachu
k. wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, rur spustowych rynien, kominkdéw
wentylacyjnych,
I. demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej, drabin dachowych, komindéw
spalinowych stalowych, jednostek wentylacyjnych
m. wykonanie robét porzagdkowych.
5. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywaé zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot
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z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezytg starannos$cig oraz pod kierownictwem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
§2

Terminy realizacji

1. Strony uzgadniajg nastepujgce terminy realizaciji:

1) Za rozpoczecie robdt uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktdry nastgpi
nie wczesniej Niz W dniu ceeeeeeceeecsenenne roku - pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 47, wraz
z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

2) Zakonczenie robot — zgodnie z § 1 ust. 4, wraz ze ztozeniem skutecznego prawnie
zawiadomienia o zakonczeniu robdt oraz podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego
odbioru koncowego robét —do dn. ........ccceceeeerennneeen. FOkUL

3) Szczegdtowe terminy wykonania poszczegélnych zakreséw robdt okresla Harmonogram
rzeczowo — finansowy, ktéry zostanie sporzadzony przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§3
Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawiciel Zamawiajacego:

1) mgrinz. Dawid Pawluczuk, tel. 506 971 915, adres email: dawid.pawluczuk@adwent.pl

2. Przedstawiciele Wykonawcy:

) I m eeeeeresseresaeesnanne IR (= P , adres e-mail: weveeceerevseeressennenne ,
2) crrrrrenreeeeneeenns m eeeeereeserssanesnanne IR (=] P , adres e-mail: weveeevecernnneesnnen.

3. Zmiana o0s06b, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tre$ci Umowy w formie
aneksu.

4. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robot w 0S0Dbi€ ....cceecveecnrenrnercnnens N (=] IR PN -] < , adres
€-Mail: cvvreerrceeerrieneesnnes ,

5. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujgce funkcje Kierownika robét posiada wymagane prawem
budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosciach:
konstrukcyjno-budowlanej, i jest czynnymi cztonkiem odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

6. Osoba sprawujgca funkcje kierownika robdt powinna petni¢ staly nadzér nad prowadzonymi
robotami i przebywa¢ na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych zakresem ich
specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajacego.

7. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

8. Nowa osoba bedzie posiadata co najmniej réwnowazne uprawnienia oraz doswiadczenie wymagane
od danej osoby na etapie postepowania konkursowego.

9. Ustala sie nastepujgce adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajacy: ul. Jana Pawta Il 39, 05-807 Podkowa Lesna
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2) WYKOoNawcea: ceeeeeeeseeensennsnnns ) sresnsensesesssesnasansses ) seeensenseseeseesnnsensnnns
10.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 4, powinien o tej zmianie powiadomié
Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do doreczen za
skuteczne.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy nastepujgcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

1) IR W ZAKIeSi€ wuvverereverinrernnsnnens ,
2) e W ZAKIeSi€ wuvverereversnrernnsnnens ,
) [ W ZaKreSi€ wueevueereeeneereesenesnen.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgtoszenie
przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robét, ktére Podwykonawca bedzie
wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego
Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

6. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy z Podwykonawcami musza
zawieraé w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysokos$é wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 647* Kodeksu Cywilnego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie praw wobec
Podwykonawcy wtgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad
istotnych lub wad nieistotnych).

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtosi:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane.
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Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.

8. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane.

9. Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,- zt.

10.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury
do Zamawiajacego wraz z dowodami zaptaty potwierdzajagcymi terminowa zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom.

11.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

12.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zapfacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzied zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie
o podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu
Umowy ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,- zt za
kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

13.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego Przedmiotu
Umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczeristwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

14.Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw i ich pracownikdéw jak za dziatania wtasne.

§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnos¢ i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, dokonania zawiadomien i zgtoszern zwigzanych z organizacjg
i realizacjg robdt, dostawg konstrukcji, materiatow, urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla
zrealizowania catosci zakresu przedmiotowego Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw
zwigzanych z placem budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi
wynikngé, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci Scisle zwigzanej z pracami bedgcymi Przedmiotem
Umowy, rdwniez w zakresie bezpieczenstwa pracy.
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. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw,
robét, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji

projektowej warunki realizacji robét i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla

zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi

i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowa wykonanie catosci

zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot, stanowigcego szczegdtowy harmonogram realizacji poszczegdlnych robét z terminami
ich rozpoczecia, zakoniczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
wartosci w nim zawartych. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do
harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych
zastrzezen. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie sporzgdzony przez Wykonawce w
zakresie prac przygotowawczych, robét budowlanych, dostaw i ustug stanowigcych
Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkéw zawartych w Umowie oraz w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢ sprzeczny
z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie
uzgodni z Zamawiajagcym oraz przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo — finansowy, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzat sie lub nie bedzie spdjny
z faktycznym postepem pracy Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy
sporzadzi¢ w cyklach tygodniowych.

2) Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, aktualnie
obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

3) Opracowania projektow warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

4) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte wskutek niezawiadomienia o tych
wadach.

5) Zapewnienia dostepu do mediéw oraz witasciwej obstugi przeciwpozarowej poddawanego
remontowi budynku szkoty.

6) Zapoznaniaz:

a) terenem robot i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie
robot,

c) infrastrukturg techniczng i sposobem zagospodarowania terendw, o ktorych mowa
powyzej,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

d) dokumentami zwigzanymi z realizacje Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowiagzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie
ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.
Umozliwienia Zamawiajagcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania sie w kazdym czasie
z wszelkimi dokumentami, ktére bedg odzwierciedlaty przebieg robdt, umozliwienia im
wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania Zamawiajgcego o wszystkich
sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, szczegblnie moggcych mie¢ wptyw na
jego terminowa realizacje.
Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajagcego przekazywanych w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy.
W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajacego lub
Uzytkownika z punktu widzenia przysztej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiajgcego
o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez
Zamawiajacego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.
Wykonania lub zlecenia wykonania na swéj koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badan
lub innych opracowan niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty
warsztatowe, analizy, opinie itp.), réwniez tych wskazanych przez Zamawiajacego.
Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania koricowego
protokofu odbioru inwestycji przez Zamawiajacego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody powstate na tym terenie.
Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajacego.
Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika robdt lub oséb zastepujgcych
posiadajgcych co najmniej rownowazne uprawnienia budowlane w danych specjalnosciach.
Opracowania planu BIOZ i zagospodarowania budowy.
Zapewnienia na swoj koszt dostaw medidow, w tym wody i energii elektrycznej. Sposdb
rozliczania zuzycia medidw Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem obiektu — Administracjg
Szkoty.
Oswietlenia, ogrodzenia zaplecza budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym oraz zapewniajgcy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa.
Przygotowania dokumentdw zwigzanych z podjeciem obowigzkdw przez kierownika robét
Prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenistwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.
Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy.
Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony srodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.
Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego, nadzoru
autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentéw.
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22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

Wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wifasciwych organéw oraz
Zamawiajgcego.

Urzadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, placu budowy z niezbednym zapleczem, jego
zabezpieczenia i likwidacji po zakoriczeniu robét. Zamawiajgcy wskaze i zapewni teren pod
zaplecze budowy.

Zapewnienia ochrony zaplecza i terenu prac. Teren prac nalezy ogrodzi¢ i oddzieli¢ od
pozostatych, czynnych budynkéw i terenédw os$wiatowych w celu zapewnienia ich
bezpiecznego uzytkowania, w tym przez dzieci.

Pokrycia kosztéw urzgdzenia i utrzymania placu budowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drog, itp.
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej placu budowy.

Sktadowania i wywozu na swdj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpaddw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drdg, chodnikdw, ogrodzen,
terendw zielonych itp.

Przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu kart materiatowych planowanych do
wbudowania w obiekt.

Zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych.

Przekazania deklaracji zgodnosci, atestow i certyfikatéw na wyroby wbudowane przed ich
wbudowaniem oraz pozostatych dokumentéw wymaganych prawem budowlanym.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci przedstawionych dokumentéw z faktycznie
zastosowanymi materiatami przez Nadzér Inwestorski lub Projektanta, majg oni prawo do
wstrzymania prac do czasu wyjasnienia lub usuniecia nieprawidtowosci. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji przedstawicieli Zamawiajgcego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty mogg nie zostaé przyjete i optacone.

Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oSwiadczeniem kierownika robét, wszystkich deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, atestéw.
Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamdwienia przez okres nie krétszy niz
od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i optacong
polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego mienia osdéb trzecich
(ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na
taczng sume ubezpieczenia obejmujgcg ww. odpowiedzialnos¢ Wykonawcy réwng co
najmniej wartosci Umowy. W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Jezeli w dniu podpisania Umowy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Zgdanej polisy lub dokumentow
ubezpieczeniowych albo gdy jej tres¢ nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
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35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

42)

moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zapfaconych skfadek
ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Zmiany warunkdéw
ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za pisemng zgodg Zamawiajacego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, z ktdérg zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegaé warunkéw polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu ubezpieczenia, beda réwnolegle Wykonawca
i Zamawiajgcy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg
pozostawaé w mocy przez wymagany okres, Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potracié
z kwot naleznych Wykonawcy. Kazda wypfata odszkodowania pomniejszajgca wysokosé
limitu lub/i kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrécenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia,
w terminie 28 dni od dnia dokonania wyptaty;

b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
wymogow, o ktérych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentéw przez
Wykonawce.

Przestrzegania przepisdw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg
inwestycji budowlane;j.

Powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej nieprzewidzianej wczeséniej okolicznosci majgcej lub
mogacej mie¢ wptyw na prawidtowa i terminowga realizacje inwestycji, niezwtocznie po
zaistnieniu takiej okolicznosci.

Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco fadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowania na swoéj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposéb ucigzliwe dla otoczenia powinny byé wykonywane od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze swietem w Kosciele Adwentystéw Dnia Siddmego
w RP jest sobota, i zobowigzuje sie wstrzymywaé od wszelkich prac w tym dniu. Dzien ten
rozpoczyna sie wg. biblijnej zasady w pigtek po zachodzie storca i ma swdj koniec w sobote
réwnolegle z zachodem storica.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drdg w sgsiedztwie prac w stanie technicznym
nie gorszym niz w dniu przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drég spowodowane
pracg sprzetu budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochoddéw dostarczajgcych
materiaty i sprzet na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie
sie z tego obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami
prac.

Wykonania, opracowania i wdrozenia planu BIOZ.

Sktadania Zamawiajagcemu Miesiecznych Raportdow o postepie robét i stanie zatrudnienia na
budowie, wraz z informacjg o zaangazowanych Podwykonawcach.

Ochrony srodowiska na terenie robdt i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robdét nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej a drzewa i krzewy na
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czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg lub pod nadzorem oséb o odpowiednich, udokumentowanych kwalifikacjach
w zakresie ogrodnictwa.

43) Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robét zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

44) Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarangcji i rekojmi.

45) Zapewnienia uczestnictwa ttumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikéw robot
nie wtadajacych jezykiem polskim.

46) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznos¢ Inwestorowi, ktory
w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

47) Sporzadzenia i przedtozenia nie pdzniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
szczegotowego (opisujgcego wszystkie parametry cenotworcze, tj. Robocizne, Materiaty,
Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatéw, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen w
przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdét zamiennych, zmiany technologii,
zaniechania robét oraz odstgpienia stron od umowy, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 2
pkt 14 Umowy.

. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawartych w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie

wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci
niewymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu

Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw wynikajgcych wprost przepiséow prawa.

. Do momentu koncowego odbioru robdt protokotem bezusterkowego odbioru koricowego robdt,

ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robét ponosi Wykonawca.

§6
Obowiazki Zamawiajgcego

. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

. Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy wskazuje teren pod zaplecze
budowy.

. Odbidr koncowy Przedmiotu Umowy.

. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych, prawidiowo wystawionych
i dostarczonych przez Wykonawce faktur.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —
wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu
zrealizowania prac lub robdt budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy.

§7
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Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczaftowe Wykonawcy wynosi brutto ..., (stownie: vveevrrerrerrresnnes ),
W tym wartos$¢ Netto ....eveeecreceeereesenns (StoWNie: aeevereereereeernernnnenes ), stawka podatku VAT 23%, wartosc
POdatku VAT ..evrveeenerneereesnenne (StOWNIE: wereecreereereernneeennes ), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym
ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu
Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
i kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaréw
koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszgcych, niezbednych
z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzy¢ w zakresie objetym Umowa, jak
rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym oraz przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

2) koszty wykonania projektéw warsztatowych, niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji,

3) roboty nie objete powyzszag dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp.

4) koszt sporzadzenia planu BIOZ,

5) koszty robot przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),

6) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika robot,

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejgcych urzadzen, nawierzchni, konstrukgji, zieleni,

8) koszty ubezpieczenia i zabezpieczenn majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

9) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody,

10) nalezny podatek VAT, koszty sporzgdzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

11) wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace informacje
o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz
oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robot, warunkéw
i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych btedow,
sprzecznosci lub brakéw, ktére mogg wptyngé na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca wyklucza
mozliwo$s¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako
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podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce robot, ktére mozina byto przewidzieé, obcigza wytgcznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robét roscié¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zgdac zwiekszenia wynagrodzenia.

. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie

robét, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robét, bedgcego w dokumentacji lub
tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang
oraz niniejszag Umowa wykonania robét.

§8

Fakturowanie i rozliczenie

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na
Zamawiajgcego tj. Kosciot Adwentystéw Dnia Siddmego w RP, adres jak w komparycji Umowy.
Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur czesciowych jest protokdt odbioru czesciowego
okreslajacy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robdét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Zamawiajacego.

Faktura koicowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robdt wymienionych w § 13 ust. 2 pkt 14.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy oraz oswiadczeniami Podwykonawcdéw lub innym
dowodem potwierdzajgcym zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia.
Wymagane do faktury sg oryginaty oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow za zrealizowany zakres prac.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oSwiadczenia Wykonawcy oraz osSwiadczen

Podwykonawcow lub innego dowodu, o ktérym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia skutkowaé bedzie wstrzymaniem zaptaty wynagrodzenia w wysokosci réwnej sumie
wynikajgcej z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego
polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktura dostarczona Zamawiajgcemu bez protokotu odbioru, oswiadczenia Wykonawcy Ilub
oswiadczen Podwykonawcéw oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie
bedzie uznana przez Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu usuniecia wszystkich btedow i
dokonania uzupetnien w drodze wystawienia faktury korygujacej. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytacznie Wykonawce i nie mogg by¢ powodem
jakichkolwiek roszczen.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawecy przystugujg ustawowe odsetki za opdznienie.
Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:
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1) Kosciét Adwentystéw Dnia Siédmego w RP nie jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug

(VAT) i jest zarejestrowana w Urzedzie Skarbowym w Warszawie, NIP 525-15-76-527 i nie jest
upowazniona do wystawiania faktur VAT.

2) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) zarejestrowanym

W rrrenessnnsnsssenssnsnnes S NIP: e i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.

§9
Odbiory

1. Odbidr robét zanikowych:

1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét zanikowych, w

formie wiadomosci elektronicznej na adres: dawid.pawluczuk@adwent.pl

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjecia

zawiadomienia, potwierdzajgc w formie wiadomosci elektronicznej.

2. Odbidr koncowy:

1) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych roboét do odbioru

2)

3)

4)

5)

konicowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru
koricowego robot, tj.:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracie na wbudowane materiaty
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika robét),

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robot,

c) oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowq, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

d) oswiadczenie kierownika robét o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

e) pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,

f) inne wymagane do prawidtowego wykonania zaméwienia dokumenty i materiaty.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych robdt
do odbioru koncowego lub jego brak powiadamiajgc o tym Wykonawce pismem wskazujgc
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru korncowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
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6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru koricowego
i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

§10
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc¢

wykonanego Przedmiotu Umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w Umowie.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za usuniecie wad fizycznych Przedmiotu

Umowy istniejgcych w czasie dokonywania odbioru czynnosci oraz wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady nie

nadajace sie do usuniecia, Nadzdr Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zadaé usuniecia wad, a w razie nieusuniecia obnizy¢ wynagrodzenie,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

O wykryciu wady Zamawiajacy lub Nadzér Inwestorski obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na
pismie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin, chyba, ze strony umdwig sie inaczej.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancje i rekojmie na okres 60 miesiecy od daty podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru koncowego robét.

. Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas

pomiedzy daty zgtoszenia wady, a datg jej usuniecia, o ile wskutek wady Zamawiajgcy nie mogt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmig i gwarancja.

10.Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

11.

12.

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 8 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.
W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 11.
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13. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy
z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petng naleznos¢ za
wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8 Umowy.

§11
Kary umowne i odstapienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:

1) z tytutu nieterminowej realizacji robét 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalone;j
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2,

2) z tytutu zwtoki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rekojmi i gwarancji,

3) za spowodowane przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05%, za kazdy dzien przerwy,

4) kary wynikajgce z zapiséw w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,

5) kary wynikajgce z zapiséw w § 11 ust. 4 pkt 1 niniejszej Umowy,

6) taczny limit kar umownych okreslonych Umowg nie przekroczy 20% wartosci brutto
Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajgcego
i wyznaczenia dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa robot
dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujgcych na niedotrzymanie termindw umownych, nie
podejmie dziatan zaradczych.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i niedokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,

3) wykonywania robdt niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg projektowg bez akceptacji
Zamawiajgcego i nieprzystgpienie do wtasciwego wykonywania robdt w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia,

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robét na okres dtuzszy niz 7 dni,

5) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania o
zamowienie.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1) zapfaci Zamawiajacemu kary umowne uwzgledniajgce postanowienia ust. 1 w wysokosci 20%
wartosci okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy,

2) sporzadzi na wilasny koszt protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia od
Umowy oraz zabezpieczy réwniez na swdj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym
przez strony.

5. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez
potragcenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy.

6. Jezeli wartos$¢ szkody przekroczy wysoko$é kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajacy zastrzega

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyziszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania

w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres

14 dni.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

10.Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane bedg od catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

§12
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 2, 4 i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja

zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniona.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whniosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),

z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robat,

z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w korespondencji zZamawiajgcym,

z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,
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8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

z powodu wystapienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktorego nie
mozna byto przewidzie¢, a ktére zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktdrego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

przedtuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

z powodu wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

odstapienia od czesci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 8 Umowy,

wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robdét dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy
te beda opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwérczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatdw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych roboét.

b) robot zamiennych i/lub zmiany technologii — roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedy opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatdw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot .

c) robodt zaniechanych — bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda opracowane w
oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
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ztozonego przez Wykonawce w dacie podpisania umowy.
d) odstgpienia od czesci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze ulec
zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i
ustug (VAT),

4. W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepisdw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do drugiej
strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

5. Podstawa do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
kazdorazowo Zamawiajgcemu kalkulacja kosztéw Wykonawcy, potwierdzajgca wptyw wejscia w zycie
przepisbw oraz zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia
wptywajacych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ dokumentacje potwierdzajacg poprawnos¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami
uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia.

6. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczed dokonanych przez Wykonawce w zakresie Zgdanej zmiany
wynagrodzenia, a takie oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkow posiadanych w planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.

7. Kwota okreslona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czesci umowy.

§13
Zastrzezenie dotyczace odstgpienia od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§14
Warunki szczegétowe

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste
i majagtkowe wobec oséb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy.

§15
Postanowienia kofcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa stosuje sie przepisy ustawy prawa budowlanego,
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Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, oraz inne wilasciwe przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji tresci niniejszej Umowy, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane bedg rozpoznaniu przez Sad wtasciwy
dla siedziby dla Zamawiajgcego.

. Zmiana tres$ci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpic za zgodg stron w formie pisemnej w
postaci aneksu.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 k.c.).

. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkdw w czesci lub w catosci
osobie trzecie;j.

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot i
przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.

. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 6 zawartych w
niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.

. Umowa niniejsza sporzadzona =zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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